Техническое задание
[bookmark: _Hlk34383879]Объект: «Малоэтажной жилой застройки южнее с. Балтым ГО Верхняя Пышма  Свердловской области. 2 очереди строительства 4-5 этап ПК15-16»
Адрес объекта: «Малоэтажная жилая застройка южнее с. Балтым ГО Верхняя Пышма Свердловской области. 
 № ЛОТа: 01_00_Благоустройство 
Наименование: Озеленение территории жилых домов ПК  15-ПК 16.  
1. Результат работы:
           На основании проектной документации, технического задания, в соответсвии с нормами  и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий  полный комплекс работ: Озеленение территории 2 очереди строительства  15-16. 
Состав работ и требования к результату работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с Рабочими проектом шифр ИТЦ-06-169-19 разработанным проектной организацией ООО «ИТЦ «СтройЭксперт»,  с соблюдением всех требований законодательства РФ в области строительства, , в т.ч. СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН,  в объеме, предусмотренном ведомостью договорной цены в соответствии с графиком строительства.
2. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: за пять дней до начала производства работ в соответствии с графиками производства работ
3. Условия организации, производства и приемки работ: исключен
4. Перечень эталонных работ: Исключен
5. Разграничение обязанностей по подряду

	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Руководитель проекта
	Поверенов Игорь Анатольевич

	1.2.
	Начальник строительства
	Кривопалов  Андрей Сергеевич

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	                Матюнин Антон Алексеевич

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Туренков Игорь Николаевич



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. Помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	------
	ХХХ 
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 Затраты на электроэнергию оплачивает подрядчик

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	
ХXX

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Заказчика

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	

XXX
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика




6. Перечень проектной документации


Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной Рабочей документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе.
Рабочая документация разработана проектной организацией ООО «ИЦ «СтройЭксперт»
	№ п/п
	Шифр чертежа/тома
	№ листа/ тома
	Наименование чертежа/тома
	Стадия
	Разработчик документации

	1
	ИТЦ 06-169-19-ЛД1
	   комплект
	Ландшафтный дизайн
	Р
	ООО «ИЦ «СтройЭксперт»

	2
	ИТЦ 06-169-19-ГП1
	   комплект
	Генеральный план.
	Р
	ООО «ИЦ «СтройЭксперт»



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
7. Требования к исполнительной документации
7.1. Общие требования к оформлению:
7.1.1. Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
7.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
7.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
7.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
7.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
7.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
7.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
7.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
7.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
7.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
7.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
7.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки ДГЖиСН СО, согласно №01_00 Конкурсного Лота 
7.2. Требования к составу:
7.2.1. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, заверенные печатью организации
7.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
7.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
7.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
7.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
7.2.4. Исполнительные чертежи
7.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
7.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
7.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
7.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
7.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
7.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
7.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
7.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
7.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
7.2.5.5. [bookmark: _Hlk47534998]В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с АО « Юит Санкт-Петербург».
7.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т. п. в соответствии с ФЗ №372)
7.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
7.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
7.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
7.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
7.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
7.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
7.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
7.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
7.2.9. Сдача объекта в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области и д.р. инстанции:
7.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
7.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.
8.3 Перечень исполнительной документаци
Благоустройство:

1. [bookmark: _GoBack]Паспорта, сертификаты качества на все используемые строительные материалы, изделия и конструкции, сертификаты соответствия, сертификаты ПБ и СЭН. На грунты, грунтовые смеси, ПЩС и другие насыпные и расстилаемые покрытия заключения СЭН. Накладные и санитарные справки на насаждения и газонные травы, посевы, а также рекомендации по уходу и взращиванию. Обследования и испытания материалов производить на партию, но не менее чем на захватку.

2. Комплект рабочих чертежей на благоустройство предъявляемого к приёмке объёма работ, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесёнными в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, скреплёнными печатью организации, согласованными с авторами проекта, а также ППР и технологические карты на производимые работы. Все обследования должны проводится аккредитованными организациями и лабораториями.
3. Рекомендации по дальнейшему обслуживанию.

13.	Образец корешков и реестра исполнительной документации
7.3.  Образец корешков

[bookmark: _Hlk40703441]
7.4. [bookmark: _MON_1627993580]Образец реестра Исполнительной документации


image2.emf
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Лист1

				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат


Microsoft_Excel_Worksheet.xlsx
Лист1



		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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