Приложение № 1 к договору № ___ от __________

Техническое задание
[bookmark: _Hlk106266113][bookmark: _Hlk40278324]Объект: «Многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящими наземными многоуровневыми автостоянками по ул. Надеждинской – Пехотинцев в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. Жилой дом -ПК2».

Адрес объекта: «Многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящими наземными многоуровневыми автостоянками по ул. Надеждинской – Пехотинцев в Железнодорожном районе г. Екатеринбурга. Жилой дом -ПК2».
 № ЛОТа: 01_00
Наименование: выполнение функций генерального подрядчика
1. Результат работы
На основании проектной документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: строительство строительства 22-этажного жилого дома ПК2».
2. Состав работ и требования к результату работ:
[bookmark: _Hlk106267064]Работы должны быть выполнены в соответствии с рабочим проектом 2-21.05-ЮИТ-ПД, разработанным проектной организацией ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская «проект-ДОТ»,  с соблюдением всех требований законодательства РФ в области строительства, , в т.ч. СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН,  в объеме, предусмотренном ведомостью договорной цены в соответствии с графиком строительства.
3. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: за пять дней до начала производства работ в соответствии с графиками производства работ
4. Условия организации, производства и приемки работ: исключен
5. Перечень эталонных работ

	№
	Вид работ
	Объем

	1. 
	Кладка стен наружных
	Один этаж

	2. 
	Кладка стен внутренних
	Один этаж

	3. 
	Устройство черновых полов
	Один этаж

	4. 
	Устройство чистовых полов.
	Один этаж

	5. 
	Установка дверей металлических
1. металлические
2. алюминевые
3. двери герметичные
	Один этаж

	6. 
	Установка оконных и балконных блоков поэтапно:
Конструкции с оформлением монтажным швом.
4. Подоконники.
5. Откосы.
6. Отливы.
	Оконные и балконные конструкции в объеме одной квартиры

	7. 
	Остекление балконов и лоджий поэтапно:
1. Конструкции с оформленным монтажным швом
2. Отливы, нащельники.
	Одна конструкция

	8. 
	Оштукатуривание стен и потолков
	Одна квартира.

	9. 
	Отделка МОП.
	Один этаж.

	10. 
	Монтаж этажных электрических щитов, в том числе этажных щитов систем слабых токов
	Один этаж.

	11. 
	Узел заводки труб ПНД систем слабых токов.
	Одна квартира.

	12. 
	Монтаж электроустановочных изделий 
	Одна квартира.



6. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Начальник строительства
	Власов Игорь Владимирович

	1.2.
	Ответственный руководитель работ 
(Старший руководитель работ)
	-

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Матюнин Антон Алексеевич

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Туренков Игорь Николаевич

	1.5.
	Производственно-экологический контроль.
	-



	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. Помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	------
	ХХХ ------
	

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта сдачи-приемки
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания общего акта сдачи-приемки
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	------ 
	ХXX 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	------
	ХXX
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл.энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл.энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	ХXX

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	Размещение строительного мусора в контейнеры Подрядчика (генерального подрядчика)

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	

XXX
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика





7. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными АО «ЮИТ Санкт-Петербург», а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе. 
Документация разработана проектной организацией ООО «Архитектурно-дизайнерская мастерская «проект-ДОТ»
	
Обозначение
	
Наименование
	
Примечание

	2 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА: ПК-2

	Стадия «П»

	2-21.05-ЮИТ-ПД-АР
	Архитектурные решения. 
	Изм.2

	2-21.05-ЮИТ-ПД-АР.ТР
	Архитектурные решения. Квартиры трансформеры
	Изм.2

	2-21.05-ЮИТ-ПД-КР1
	Конструктивные решения
	

	2-21.05-ЮИТ-ПД-КР2
	Конструктивные решения
	Изм.2

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ОПЗ
	Пояснительная записка
	Изм.2

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ИОС2
	«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержащие технологических решений»                                               «Система водоснабжения»
	Изм.1

	2-21.05/ЮИТ-ПД-ПОС
	Проект организации строительства
	

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ИОС3
	«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержащие технологических решений»                                               «Система водоотведения»
	Изм.1

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ИОС3.2
	«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержащие технологических решений»                                               «Система водоотведения»
«Дренаж»
	Изм.2

	2-21.05-ЮИТ-ПД-БЭО
	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объекта капитального строительства 
	

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ИОС4
	«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержащие технологических решений»                                               «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»
	Изм.1

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ИОС1
	«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержащие технологических решений»                                               «Система электроснабжения»
	Изм.1

	592021-ООС
	Перечень мероприятий по охране окружающей среды
	

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ПБ
	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
	Изм.2

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ИОС5
	«Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержащие технологических решений»                                               «Сети связи»
	Изм.1

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ОДИ
	Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
	Изм.2

	2-21.05-ЮИТ-ПД-МЭЭ
	Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов»
	Изм.1

	2-21.05-ЮИТ-ПД-ПЗУ
	Схема планировочной организации земельного участка
	Изм.1

	Стадия «Р» ПК 2

	2-21.05-ЮИТ-РД-АР2
	Архитектурные решения 
	

	2-21.05-ЮИТ-РД-АР.ТР
	Квартиры трансформеры 
	

	2-21.05-ЮИТ-РД-КЖ0
	Фундаменты 
	

	2-21.05-ЮИТ-РД-КЖ0.1
	ЖБ конструкции ниже 0,000. 
	

	2-21.05-ЮИТ-РД-ДР
	Дренаж
	

	
	ЖБ вертикальные конструкции выше 0,000.
	

	
	ЖБ конструкции плит перекрытий и покрытий выше 0,000.
	

	
	ЖБ конструкции лестниц выше 0,000.
	

	
	Конструкции металлические. 
	

	
	ЖБ конструкции ниже 0,000. 
	

	
	ЖБ вертикальные конструкции выше 0,000.
	

	
	ЖБ конструкции плит перекрытий и покрытий выше 0,000.
	

	
	ЖБ конструкции лестниц выше 0,000.
	

	
	Конструкции металлические. 
	

	
	ЖБ конструкции ниже 0,000. 
	

	
	ЖБ вертикальные конструкции выше 0,000.
	

	
	ЖБ конструкции плит перекрытий и покрытий выше 0,000.
	

	
	ЖБ конструкции лестниц выше 0,000.
	

	
	Конструкции металлические. ПК32
	

	
	Сети электрооборудования и электроосвещения. 
	

	
	Трубная разводка под электрокоммуникации. 
	

	
	Сети внутреннего водоснабжения и канализации
	

	
	Узел коммерческого учета холодной воды
	

	
	ИТП.
	

	
	Автоматизация ИТП.
	

	
	Отопление и вентиляция. 
	

	
	Узел коммерческого учета тепла. 
	

	
	Автоматизация вентиляции. 
	

	
	Внутренние сети связи. 
	

	
	Пожарная сигнализация. 
	

	
	Дизайн МОП
	



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
8. Требования к исполнительной документации
8.1. Общие требования к оформлению:
8.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2  комплекта – копии документов, заверенные представителем Подрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение Подрядчика), копии д. быть заверены представителем Подрядной организации; - данный экземпляр возвращается Подрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика.
8.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
8.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
8.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
8.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
8.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
8.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
8.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
8.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
8.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
8.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
8.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

8.2. Требования к составу:
8.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
8.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
8.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
8.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
8.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
8.2.4. Исполнительные чертежи
8.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
8.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
8.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
8.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
8.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
8.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
8.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
8.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
8.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
8.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с ООО «CЗ ЮИТ Рифей».
8.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
8.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
8.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
8.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
8.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
8.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
8.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
8.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
8.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
8.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора Свердловской области и д.р. инстанции:
8.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
8.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.


8.3 Перечень исполнительной документации

Исполнительная документация по объекту выполняется в объеме требований Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

 1. Земляные работы:
    - исполнительные съёмки до начала работ и после окончания работ;
    - протокол на уплотнение земляного основания;
    - Акты освидетельствования скрытых работ на разработку котлована и обратную засыпку
    - протокол на уплотнение пазух фундаментов послойно.
2. Бетонные работы:
[bookmark: _Hlk106355157]   - Акт освидетельствования скрытых работ (осмотр свай до погружения)
   - Акт освидетельствования скрытых работ (срубка свай)
   - Акт динамического испытания
   -Акт статического испытания
   - Акт приёмки свайного поля (по форме акта освидетельствования ответственных конструкций)
   - Акты освидетельствования скрытых работ (бетонирование, армирование, установка опалубки, устройство оклеечной гидроизоляции послойно, установка гидрошпонок и набухающего шнура, утепление стен);
   - Высотная исполнительная схема свай после погружения
   - Исполнительная схема свайного поля (после срубки свай в плане и по высоте)
   - исполнительные съёмки (бетонной подготовки, фундаментной плиты, стен, плит покрытия, перекрытия и лестничных клеток по этажно)
   - документ о качестве бетонной смеси;
   - протоколы испытаний прочности бетона;
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
3. Каменная кладка:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (наружных и внутренних стен, перегородок с указанием армирования и крепления, кладка вентканалов, заполнение швов примыкания к плитам перекрытия)
   - исполнительные съёмки каменной кладки по этажно, технических отверстий и перемычек, парапетов;
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
4. Кровля:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (пароизоляция, теплоизоляция, разуклонка из керамзита, стяжка, монтаж воронок, огрунтовка праймером, устройство оклеечной гидроизоляции послойно);
   - исполнительная съёмки на кровлю;
   - Акт гидравлического испытания кровли;
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
5. Фасад:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (основание, теплоизоляция, устройство армирующего слоя, грунтовка, декоративная штукатурка, окраска, приклеивание клинкерной плитки).
   - исполнительная съёмка вертикальности фасадов
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
6. Монтаж конструкций из ПВХ и светопрозрачных конструкций лоджий:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж конструкций, устройство монтажных швов,
Устройство откосов, подоконников, отливов, нащельников).
   -  сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
7. Отделочные работы:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (грунтовка, штукатурка, шпатлёвка, покраска стен и потолков, основание под полы, укладка звукоизоляции и утеплителя, стяжка полов, устройство гидроизоляции, укладка плитки, монтаж дверей по этажно);
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
8. Сантехнические работы:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж трубопроводов, гидравлическое испытание, антикоррозийное покрытие, изоляция, промывка, осмотр сварных швов, монтаж вентиляции, монтаж оборудования ИТП, насосной, водомерного узла); 
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы и оборудование;
   - исполнительная съёмка прокладки трубопроводов;
   - акты тех. готовности по внутренним сетям.
9. Электротехнические работы и слаботочные сети:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (прокладка трубной разводки, кабелей, электроустановочной и щитовой продукции)
   - исполнительная съёмка прокладки кабелей;
   - акты тех. готовности по внутренним сетям; 
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы и оборудование. 
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10. Образец корешков и реестра исполнительной документации
a.  Образец корешков




b. Образец реестра Исполнительной документации





	Заказчик
	Технический заказчик
	Генподрядчик

	

___________ Доронин А.А.
	

____________Доронин А.А.
	

___________
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				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта ()

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"
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		RU___				RU___				Код объекта ()

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


