Приложение № 1 
к договору генерального подряда № ______ от _____

Техническое задание
[bookmark: _Hlk40278324]Объект: ««Многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянками в районе улиц Луганская – Саввы Белых в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. Квартал № 1».
[bookmark: _Hlk78896311]Адрес объекта: «Многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянками в районе улиц Луганская – Саввы Белых в Октябрьском районе г. Екатеринбурга. Квартал № 1», наземная многоуровневая закрытая автостоянка (№П2 по ПЗУ) – 5 этап строительства; 
№ ЛОТа: 01_00_Генеральный подряд
Наименование: выполнение функций генерального подрядчика
1. Результат работы
На основании проектной и рабочей документации, технического задания, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории РФ, Подрядчик обязуется выполнить на объекте следующий полный комплекс работ: Строительство наземной многоуровневой закрытой автостоянки (№П2 по ПЗУ).
 Состав работ и требования к результату работ:
Работы должны быть выполнены в соответствии с Проектной документацией шифр 7.ГП.2017-П2 разработанной проектной организацией ООО «АБ» Гордеев-Демидов»,  с соблюдением всех требований законодательства РФ в области строительства, , в т.ч. СП, СНиП, ГОСТ, СанПиН,  в объеме, предусмотренном ведомостью договорной цены в соответствии с графиком строительства.
2. Сроки передачи фронта работ
Передача фронта работ: за пять дней до начала производства работ в соответствии с графиками производства работ
3. Перечень эталонных работ

	№
	Вид работ
	Объем

	1. 
	Кладка стен наружных
	Один этаж

	2. 
	Кладка стен внутренних
	Один этаж

	3. 
	Устройство чистовых полов.
	Один этаж

	4. 
	Установка дверей металлических
	Один этаж

	5. 
	Установка оконных и балконных блоков поэтапно:
1. Конструкции с оформлением монтажным швом.
2. Подоконники.
3. Откосы.
4. Отливы.
	оконные конструкции в объеме одного помещения

	6. 
	Оштукатуривание стен и потолков
	Одно помещение

	7. 
	Монтаж электроустановочных изделий 
	Одно помещение.

	8. 
	Монтаж систем заземления и молниезащиты на одном из первичных участков систем.
	[bookmark: _GoBack]по согласованию со Службой Заказчика

	9. 
	Новым подрядчикам – первичное заполнение исполнительной и технической отчетной документации
	




4. Разграничение обязанностей по подряду
	1
	Персонал со стороны Заказчика

	1.1.
	Руководитель проекта
	               Мифтахов Дамир Галеевич

	1.2.
	
Начальник строительного комплекса
	Шек Андрей Сергеевич

	1.3.
	Ответственный по Охране Труда и Технике Безопасности
	Матюнин Антон Алексеевич

	1.4.
	Инженер по надзору за строительством
	Туренков Игорь Николаевич




	№ п/п
	Наименование
	Обязанность
	Примечания

	
	
	Заказчика
	Подрядчика
	

	2
	Помещения на стройке
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение бытовыми помещениями
	------
	ХXX
	 

	2.2.
	Обеспечение помещения для хранения инструментов и материалов
	------
	ХXX
	 

	2.3.
	Обеспечение площадкой для складирования
	ХXX
	------
	 

	2.4.
	Принадлежности для оказания первой мед. Помощи
	------
	ХXX
	 

	2.5.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в рабочее время
	------
	ХXX
	 

	2.6.
	Обеспечение сохранности имущества Подрядчика в не рабочее время
	ХХХ
	------
	При условии передачи имущества по описи охранной организации

	2.7.
	Обеспечение пропускного режима на стройплощадку
	ХХХ
	------
	 

	2.8.
	Предоставление места для установки бытового контейнера
	ХХХ
	------
	 

	3
	Организационные вопросы
	 
	 
	 

	3.1.
	Пункт мойки колес – устройство
	ХXX
	------
	Обязанность мойки колес техники осуществляет Подрядчик собственными силами

	3.2.
	Защита результатов работ до подписания акта окончательной сдачи-приемки работ
	------
	ХXX
	 

	3.3.
	Защита результатов работ после подписания акта окончательной сдачи-приемки работ
	ХXX
	------
	 

	3.4.
	Освещение периметра стройплощадки – общее 
	ХXX
	------
	 

	3.5.
	Освещение мест проходов
	------
	ХXX
	 

	3.6.
	Освещение рабочих мест
	------
	ХXX
	 

	4
	Перевозки и складирование
	 
	 
	 

	4.1.
	Разгрузка материалов, перемещение их по стройплощадке и в монтажной зоне, подача к месту производства работ.
	------
	ХXX
	 

	4.2.
	Защита материалов
	------
	ХXX
	 

	4.3.
	Подъемное оборудование, машины, механизмы
	------
	ХXX
	в т.ч. погрузчики

	5
	Временные инженерные сети
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение точками подключения
	 
	 
	 

	5.1.1.
	  Водопровод
	ХXX
	------
	 

	5.1.2.
	  Канализация
*при технической возможности
	ХXX
	------
	 

	5.1.3.
	  Электричество
	ХXX
	------
	

	5.2.
	Инженерные сети от точек подключения до мест производства работ
	 
	 
	 

	5.2.1.
	  Водопровод
	------
	ХXX
	 

	5.2.2.
	  Канализация 
	------
	ХXX
	в т.ч. биотуалеты

	5.2.3.
	  Электричество
	------
	ХXX
	 

	5.3.
	Подключение к электросети бытовых помещений
	------
	ХXX
	 

	6
	Прочие вопросы
	 
	 
	 

	6.1.
	Издержки 
	 
	 
	 

	6.1.1.
	  Водопровод 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала

	6.1.2.
	  Канализация 
	ХXX
	------
	 Счета от водоканала 

	6.1.3.
	  Электроэнергия 
	------
	ХXX
	Все бытовые помещения в городке и на территории с/площадки должны быть обеспечены приборами учета эл. энергии. Подрядчик компенсирует Заказчику затраты за потребленную эл. энергию в следующем порядке:
a. Бытовые помещения Подрядчика: По показаниям приборов учета эл/энергии счетчик должен быть технически исправен и иметь необходимые поверки и сертификаты. b. Строительная площадка: подлежащие возмещению Подрядчиком затрат исчисляются, как доля от общей потребленной всеми участниками строительства эл. энергии (пропорционально перечню эл. потребителей, указанному в ППР Подрядчика).
Подрядчик компенсирует стоимость фактически потребленной электрической энергии от бытовых и строительных нужд по счетчику. Счетчик учета Подрядчик устанавливает за свой счет. Стоимость кВт/час определяется по выставленным счетам электроэнергии Сбытовой компанией за отчетный период. Заказчик и Подрядчик подписывают с двух сторон акт о потреблении фактической электроэнергии за отчетный период, после Заказчик выставляет счет-фактуру и производит удержание с Подрядчика на основании вышеуказанных документов с ближайших выплат за выполненные работы по Договору.

	6.2.
	Предоставление башенного крана 
	------
	
------

	 

	6.3.
	Предоставление автокрана
	------
	ХXX
	 

	6.4.
	Обеспечение средствами индивидуальной защиты
	------
	ХXX
	 

	6.5.
	Ограждение опасных зон
	------
	ХXX
	 

	6.6.
	Уборка рабочих мест, в т.ч. от осадков
	------
	ХXX
	

	6.7.
	Вывоз и размещение отходов 
	------
	

XXX
	 



Ключ:
	ХXX
	- Обязательство Заказчика или Подрядчика

	------
	- Данное обязательство не является ответственностью Заказчика / Подрядчика





5. Перечень проектной документации
Работы должны быть выполнены в соответствии с нижеперечисленной проектной документацией, разработанной применительно к Объекту технологической документацией. Качество выполняемых работ должно соответствовать действующим нормативным документам, требованиям по качеству и стандартам утвержденными застройщиком в Приложении №7 к Договору, а также с учетом требований, изложенных в настоящем документе. 
[bookmark: _Hlk78898268][bookmark: _Hlk78897798]Рабочая документация разработана проектной организацией ООО "АБ" ГОРДЕЕВ-ДЕМИДОВ"
[bookmark: _Hlk78961763]Передается на электронном (форматы PDF и DWG) и бумажном носителе в 2-х экземплярах
	
Обозначение
	
Наименование
	
Примечание

	4 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА: П2 по ПЗУ

	 7.ГП.2017-П2-ГП
	Генеральный план 
	

	7.ГП.2017-П2-АР1
	Архитектурные решения
	

	7.ГП.2017-П2-АР1.0 
	Гидроизоляция конструкций
	

	7.ГП.2017-П2-ДП
	Проект навигации паркинга
	

	7.ГП.2017-П2-АПС.СОУЭ.АДУ
	Автоматическая пож. сигнализация, система оповещения и управление эвакуацией, автоматика дымоудаления
	

	7.ГП.2017-П2-АПВ
	Автоматика пожаротушения
	

	7.ГП.2017-П2-ВК
	Сети водопровода и канализации
	

	7.ГП.2017-П2-ДЛ
	Диспетчеризация лифтов
	

	7.ГП.2017-П2-МЗ
	Молниезащита
	

	7.ГП.2017-П2-ОВ
	Отопление и Вентиляция
	

	7.ГП.2017-П2-СС
	Слаботочные сети
	

	7.ГП.2017-П2-ЭОМ
	Электроосвещение. Силовое электрооборудование
	

	7.ГП.2017-П2-КЖ1
	Конструкции фундаментов
	

	7.ГП.2017-П2-КЖ2
	Вертикальные несущие конструкции.
	

	7.ГП.2017-П2-КЖ3
	Конструкции железобетонные. Плиты перекрытия
	

	7.ГП.2017-П2-КЖ4
	Лестницы
	

	7.ГП.2017-П2-КМ
	Конструкции металлические
	

	7.ГП.2017-П2-СО
	Система концентрации СО
	

	7.ГП.2017-П2-СКУД
	Система контроля и управления доступом
	



[bookmark: _Hlk78961810]Проектная документация разработана проектной организацией ООО "АБ" ГОРДЕЕВ-ДЕМИДОВ". Передается на электронном (форматы PDF и DWG) носителе.
	
Обозначение
	
Наименование
	
Примечание

	4 ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА: П2 по ПЗУ

	7.ГП.2017-П2-АР1
	Архитектурные решения П2
	

	7.ГП.2017-П2- ИОС1
	Том 5.1.6 Раздел 5.1. Книга 7
"Система электроснабжения надземной многоуровневой автостоянки"
	

	7.ГП.2017-П2-ИОС2
	Том 5.2 Раздел 5. Подраздел 2. Книга 7
Система водоснабжения надземной многоуровневой автостоянки
	

	7.ГП.2017-П2-ИОС3
	Том 5.3 Раздел 5. Подраздел 3. Книга 7
Система водоотведения надземной многоуровневой автостоянки
	

	7.ГП.2017-П2-ИОС4
	Том 5.4.6 Раздел 5.4. Книга 7
Система отопления, вентиляции и кондиционирования надземной
многоуровневой автостоянки
	

	7.ГП.2017-П2-ИОС5
	Том 5.5.6 Раздел 5.5. Книга 7
"Сети связи надземной многоуровневой автостоянки"
	

	7.ГП.2017-ООС
	Том 8. Раздел 8."Перечень мероприятий по охране окружающей среды"
	

	7.ГП.2017-П2-БЭОКС
	Том 12.6. Книга 7
Раздел 11 "Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства надземной многоуровневой автостоянки "
	

	7.ГП.2017-П2-КР1
	Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Подраздел 4.1. "Конструктивные решения"
	

	7.ГП.2017-П2-КР2
	Том 4.13
Книга 14 "Объемно-планировочные решения П2"
	

	7.ГП.2017-П2-КР3
	Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"
Подраздел 4.1. "Конструктивные решения". Книга 21 Фундаменты П2
	

	7.ГП.2017-П2-ПБ
	Том 9
Том 9.6 Книга 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности П2"
	

	7.ГП.2017-ПЗУ
	Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"
	



Подрядчик подтверждает, что вышеперечисленной документации достаточно для определения объемов и общей стоимости работ.
6. Требования к исполнительной документации
6.1. Общие требования к оформлению:
6.1.1.  Исполнительная документация предоставляется в 4 (четырех) комплектах на бумажном носителе и 1 (один) сканы на электронном, также размещена в электронном виде в электронном банке проектов Sokopro:
1 комплект – оригиналы всех документов; 
2 комплекта – копии документов, заверенные представителем Генподрядной организации;
1 комплект– оригиналы или копии документов (на усмотрение генподрядчика), копии д. быть заверены представителем Генподрядной организации; - данный экземпляр возвращается Генподрядчику
1 комплект – сканированная копия оригиналов документов (документы с подписями и печатями) в формате .pdf и оригиналы документов в редактируемом формате .doc, .dwg, .xls и т.д. на электронном носителе.
1 комплект – размещение в электронном банке Заказчика Sokopro.
6.1.2. Документы предоставляются в жестких синих папках
6.1.3. В электронной версии файлов названия указывать согласно их оригиналам. Каждый документ должен быть разбит в отдельный файл.
6.1.4. На корешках указываются номера папок (номер присваивается по согласованию с Заказчиком), наименование организации, вид работ, фронт работ, оригинал или копия (образец корешка в п.9).
6.1.5. Реестр оформляется на бланке организации (образец реестра в п. 9)
6.1.6. В папках используется сквозная нумерация страниц и разделители.
6.1.7. Все копии документов должны быть заверены штампом «КОПИЯ ВЕРНА», оригинальной печатью организации и подписью отв. лица с указанием даты согласования, должности и расшифровки подписи.
6.1.8. Все подписи в исполнительной документации должны быть выполнены синим цветом.
6.1.9. Если какой-либо документ на иностранном языке, к нему должен прилагаться русскоязычный перевод.
6.1.10. Все документы должны быть оформлены согласно действующими нормам и правилам РФ по подготовке исполнительной документации
6.1.11. При формировании ИД необходимо руководствоваться действующими на территории РФ нормативными документами, а также Требованиями к составу, указанными ниже в данном Приложении.
6.1.12. В составе передаваемой Заказчику ИД обязательно (но не ограничиваясь) должны быть включены документы из перечня ИД обязательной к предъявлению при проведении Итоговой проверки СГСНиЭ, согласно № Конкурсного Лота (перечень с разбивкой указан в п. 10).

6.2. Требования к составу:
6.2.1. Свидетельство о допуске к выполняемым работам, выданное саморегулируемой организацией, с перечнем видов работ, допуск к которым выдан юридическому лицу, свидетельство о вступлении в саморегулируемую организацию – предоставляются копии, заверенные печатью организации
6.2.2. Приказы о назначении ответственных лиц 
6.2.3. Исполнительные геодезические схемы и чертежи
6.2.3.1. В обязательном порядке должны быть подписаны исполнителем (геодезист или прораб), ответственным производителем работ по объекту (прораб или начальник участка) и руководителем субподрядной организации (главный инженер или генеральный директор) с указанием даты, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ. А также правильность выполнения съемок должна быть заверена в геодезической службе Заказчика.
6.2.3.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой.
6.2.4. Исполнительные чертежи
6.2.4.1. Обязательно должны быть штампы «исполнительный чертеж» с подписью отв. лица с указанием должности, расшифровки подписи и с датой, согласуемой с датой акта сдачи соответствующего вида работ
6.2.4.2. Должны быть усилены по краю перфорированной лентой
6.2.4.3. В чертежах обязательно должен быть выделен фронт выполненных работ
6.2.4.4. На чертеже должен стоять штамп Заказчика «в производство работ»
6.2.5. Акт о передаче заказчиком подрядчику строительной площадки для производства работ; Акты освидетельствования скрытых работ; Акты и протоколы испытаний; Акты сдачи-приемки выполненных работ:
6.2.5.1. Предоставляются только в оригинале.
6.2.5.2. Распечатываются с двух сторон (на одном листе), в случае исполнения акта более чем на 1 листе он должен быть прошит и заверен подписями и печатями
6.2.5.3. В обязательном порядке должна быть указана вся проектная документация, в т.ч. листы авторского надзора, паспорта и сертификаты на все применяемые материалы, изделия и конструкции; при указании наименования работ обозначаются оси, отметки, № секции, № этажа; все нормы и правила, регламентирующие данный вид работ
6.2.5.4. При наличии нескольких исполнителей, выполняющих один вид работ, всеми участниками подписывается единственный акт ответственных конструкций, а не несколько актов (по числу субподрядчиков).
6.2.5.5. В случае выполнения работ субподрядчиками, предоставляются акты выполненных работ между субподрядчиками и организацией, заключившей договор с ООО «CЗ ЮИТ Суомен Ранта».
6.2.5.6. Акты оформляются в соответствии с образцами в Приказе РТН №470 от 09.11.2017г. с приложением необходимых документов (Выписки из Нац. реестра специалистов, Выписки членов СРО и т.п. в соответствии с ФЗ №372)
6.2.6. Техническая документация, удостоверяющая качество материалов, примененных при производстве строительно-монтажных работ (паспорта, инструкции, сертификаты на применяемые материалы)
6.2.6.1. Предоставляется один оригинал, заверенный печатью производителя/поставщика продукции
6.2.6.2. Должны быть выделены те материалы, которые использовались при производстве работ
6.2.7. Общий журнал работ; Специальные журналы по отдельным видам работ (при их наличии):
6.2.7.1. Заполнять в соответствии с действующими нормами и правилами
6.2.7.2. Прикладывать необходимые приложения (например, к журналу сварочных работ, удостоверения сварщиков и приказ о назначении сварщика на данный объект).
6.2.7.3. По окончании работ, в журналах работ делать отметку о том, что журнал закрыт, с подписью ответственного лица и печатью организации.
6.2.8. Проект производства работ (ППР), утвержденный заказчиком
6.2.9. Сдача объекта в Службу Государственного строительного надзора Свердловской области и д.р. инстанции:
6.2.9.1. Подрядчик принимает непосредственное участие в процессе сдачи объекта в Государственные инстанции.
6.2.9.2. Подрядчик обязан исправить все выданные замечания по Исполнительной Документации, в срок, указанный Заказчиком.


7.3 Перечень исполнительной документации

Исполнительная документация по объекту выполняется в объеме требований Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, требований технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

 1. Земляные работы:
    - исполнительные съёмки до начала работ и после окончания работ;
    - протокол на уплотнение земляного основания;
    - Акты освидетельствования скрытых работ на разработку котлована и обратную засыпку
    - протокол на уплотнение пазух фундаментов послойно.
2. Бетонные работы:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (бетонирование, армирование, установка опалубки, устройство оклеечной гидроизоляции послойно, установка гидрошпонок и набухающего шнура, утепление стен);
   - исполнительные съёмки (бетонной подготовки, фундаментной плиты, стен, плит покрытия, перекрытия и лестничных клеток по этажно)
   - документ о качестве бетонной смеси;
   - протоколы испытаний прочности бетона;
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
3. Каменная кладка:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (наружных и внутренних стен, перегородок с указанием армирования и крепления, кладка вентканалов, заполнение швов примыкания к плитам перекрытия)
   - исполнительные съёмки каменной кладки по этажно, технических отверстий и перемычек, парапетов;
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
4. Кровля:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (пароизоляция, теплоизоляция, разуклонка из керамзита, стяжка, монтаж воронок, огрунтовка праймером, устройство оклеечной гидроизоляции послойно);
   - исполнительная съёмки на кровлю;
   - Акт гидравлического испытания кровли;
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
5. Фасад:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (основание, теплоизоляция, устройство армирующего слоя, грунтовка, декоративная штукатурка, окраска, приклеивание клинкерной плитки).
   - исполнительная съёмка вертикальности фасадов
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
6. Монтаж конструкций из ПВХ и светопрозрачных конструкций лоджий:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж конструкций, устройство монтажных швов,
Устройство откосов, подоконников, отливов, нащельников).
   -  сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
7. Отделочные работы:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (грунтовка, штукатурка, шпатлёвка, покраска стен и потолков, основание под полы, укладка звукоизоляции и утеплителя, стяжка полов, устройство гидроизоляции, укладка плитки, монтаж дверей по этажно);
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы.
8. Сантехнические работы:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (монтаж трубопроводов, гидравлическое испытание, антикоррозийное покрытие, изоляция, промывка, осмотр сварных швов, монтаж вентиляции, монтаж оборудования ИТП, насосной, водомерного узла); 
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы и оборудование;
   - исполнительная съёмка прокладки трубопроводов;
   - акты тех. готовности по внутренним сетям.
9. Электротехнические работы и слаботочные сети:
   - Акты освидетельствования скрытых работ (прокладка трубной разводки, кабелей, электроустановочной и щитовой продукции)
   - исполнительная съёмка прокладки кабелей;
   - акты тех. готовности по внутренним сетям; 
   - сертификаты качества, соответствия, технические паспорта на используемые материалы и оборудование. 
 
  


7. Образец корешков и реестра исполнительной документации
7.1.  Образец корешков




7.2. Образец реестра Исполнительной документации





	Технический заказчик
 
___________________ 
	Генподрядчик
 
________________________ 


Заказчик 

__________________
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				НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

		Наименование объкта согласно разрешения на строительство

		Адрес объекта разрешения на строительство

		ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ								№ папки

		Наименование работ

		Наименование организации



		№ п/п		Наименование документов		дата                   док-та		листов в док-те		№ листа

		1		Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

		1.1

		2		Акты освидетельствования ответственных конструкций

		2.1

		3		Акты освидетельствования скрытых работ

		3.1.

		4		Исполнительные схемы

		4.1.

		5		Сертификаты на применяемые материалы

		5.119

		6		Протоколы испытаний

		6.1		Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

		6.2		Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

		7		Документы о качестве

				1945

		5.1		Паспорта на сборные Ж/Б панели

		5.2		Протоколы испытания бетона

		5.3		Паспорта качества бетонной смеси

		5.4		Сертификаты на материалы

		6		Техническая документация (паспорта, инструкции)

		6.1.

		7		Журналы работ

		7.1.



		Примечание:

		В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.
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Код объекта (RU9420040)

Подрядная организация

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, 

ДОУ и встроенно-

пристроенной 

надземной и 

подземной 

автостоянками.

Объект:

Жилой дом со 

встроенными 

помещениями, ДОУ и 

встроенно-пристроенной 

надземной и подземной 

автостоянками.

Описание объекта согласно 

разрешения на строительство

Адрес:

г.Санкт-

Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес:

г.Санкт-Петербург, ул. 

Красуцкого, д.3.

Адрес объекта

Описание работ

Фронт работ

Папка:

119

Папка:

108

 Номер папки 

(Согласовывается с 

Заказчиком)

для узкой папки для широкой папки



RU___ RU___

ООО "ФЭМЭЛИ" ООО "СтройИдеал"

Подряд:

Базовая отделка 

квартир, чистовая 

отделка МОП, 

отделка 

спецпомещений. 

Секция №8

Подряд:

Базовая отделка квартир, 

чистовая отделка МОП, 

отделка спецпомещений. 

Утепление балконов. Секция 

№1

Оригинал Дубликат
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		RU___				RU___				Код объекта (RU9420040)

		ООО "ФЭМЭЛИ"				ООО "СтройИдеал"				Подрядная организация

		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Объект:		Жилой дом со встроенными помещениями, ДОУ и встроенно-пристроенной надземной и подземной автостоянками.		Описание объекта согласно разрешения на строительство

		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес:		г.Санкт-Петербург, ул. Красуцкого, д.3.		Адрес объекта

		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Секция №8		Подряд:		Базовая отделка квартир, чистовая отделка МОП, отделка спецпомещений. Утепление балконов. Секция №1

										Описание работ

										Фронт работ



		Папка:		119		Папка:		108		 Номер папки (Согласовывается с Заказчиком)

		Оригинал				Дубликат

				для узкой папки				для широкой папки
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

№ папки

№ п/п Наименование документов

дата                   

док-та

листов в 

док-те

№ листа

1 Свидетельства, лицензии, приказы, удостоверения

1.1

2 Акты освидетельствования ответственных конструкций

2.1

3 Акты освидетельствования скрытых работ

3.1.

4 Исполнительные схемы

4.1.

5 Сертификаты на применяемые материалы

5.119

6 Протоколы испытаний

6.1 Протокол испытания №80/2016 от 21 июня 2016

6.2 Протокол испытания №99/2016 от 5 августа 2016

7 Документы о качестве

1945

5.1 Паспорта на сборные Ж/Б панели

5.2 Протоколы испытания бетона

5.3 Паспорта качества бетонной смеси

5.4 Сертификаты на материалы

6 Техническая документация (паспорта, инструкции)

6.1.

7 Журналы работ

7.1.

Примечание:

В реестр обязательно должна быть включена (но не ограничиваясь только указанными в перечне документами) доукментация согласно 

п.10 к Реестру ИД - "Реестр СГСНиЭ" в соответствии со спецификой подряда.

Наименование объкта согласно разрешения на строительство

Адрес объекта разрешения на строительство

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Наименование работ



Наименование организации


